ZALOZENIA WYJSCIOWE
DO PROJEKTOWANIA | KOSZTORYSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie inwestycyjne:

Termomodernizacja Budynku Gtéwnego Szpitala Nowowiejskiego przy ul.
Nowowiejskiej 27 w Warszawie — etap | dokumentacja

1.

Dane ogéine

Przedmiot kalkulacji: Termomodernizacja Budynku Giéwnego Szpitala Nowowiejskiego
przy ul. Nowowiejskiej 27 W Warszawie — etap | dokumentacja

2. Zamawiajgcy: Samodzielny Wojewodzki Zespét Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27
3. Dane og6ine obiektu:
Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna
murowana
Liczba kondygnac;ji 4 +piwnice + poddasze
nieuzytkowe
Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 26 198,00
Powierzchnia netto budynku [m?] 7 498,00
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych 7 498.00
pomieszczen niemieszkalnych [m?] J
Powierzchnia elewaciji [m?] 7500
llo$¢ okien 551
Liczba os6b uzytkujacych budynek 700
Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Wezet cieplny
Instalacja tradycyjna
: stalowa rurowa, grzejniki
Rodzaj systemu grzewczego budynku zeliwne / ptytowe zgasiljan a7
wezta z cieplnego

4. Warunki wykonania opracowar:

4.1.zgodnos¢ projektow z:
4.1.1 obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej,
412 opisem przedmiotu zaméwienia,
4.1.3 ustaleniami wg inwentaryzacji,
4.1.4 zatwierdzong koncepcjg przez Zamawiajacego.

4.2. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ terminie 20 dni od daty zawarcia umowy
koncepcje architektoniczng.

4 3. Przystgpienie do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie niezaakceptowanej
przez Zamawiajgcego koncepcji nastepuje na ryzyko Wykonawcy.

5. Przedmiotem zamowienia jest:

5.1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowe lub decyzji o umorzeniu postepowania lub zgtoszenia na wykonanie robét
budowlanych,

5.2. sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywanych
robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

6. Zakres zamowienia obejmuje zapewnienie petnienia nadzoréw autorskich przez uprawnionych

7.

projektantow we wszystkich branzach w ftrakcie realizacji inwestycji na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wezwania w ramach reklamacji do
dokumentacji projektowych nie bedg platne.

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich realizacje przy czynnym
obiekcie.

1z4



WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

1. Prace projektowe zgodnie z audytem i zaleceniami konserwatorskimi bedg dotyczyty:
1.1 w branzy budowlane;j:

1.1.1 ocieplenia scian zewnetrznych,

11.2 ocieplenia stropodachu budynku,

1.1.3 ocieplenia $cian piwnic,

1.1.4 wymiany okien,

1.1.5 wymiany drzwi zewnetrznych,

1.1.6 wymiany plytek klinkierowych wraz 2z zachowaniem istniejgcych

do ponownego wykorzystania z wczesniejszg renowacja),
1.2 w branzy sanitarnej:
1.2.1 modernizacji czesciowej instalacji centralnego ogrzewania
1.2.1.1 wymiany pionow i pozioméw instalacji,
1.2.1.2 montazu zaworéw podpionowych i odpowietrzajgcych,
1.2.1.3 izolacji przewodéw w pomieszczeniach nieogrzewanych,
1.2.1.4 wymiany grzejnikow,
1.2.1.5 montazu zaworéw termostatycznych przy grzejnikach z mozliwoscig
zdalnego sterowania instalacjg,
1.3 w branzy elektrycznej:
1.3.1 modernizacji oswietlenia,
1.32 montazu automatyki oraz systemu zarzadzania energia,
1.4 montazu instalacji fotowoltaiczne;.

2. Ponadto zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (w zalgczeniu) nalezy:

a) wykona¢ ekspertyze stanu technicznego okiadziny elewacyjnej wraz
z uwzglednieniem stanu i no$nosci podkiadowej,

b) Wykona¢ szczegblowa inwentaryzacje elewacji z uwzglednieniem detali
architektonicznych,

c) Przygotowaé program prac konserwatorskich obejmujgcych sposéb postgpowania z
zachowang okfadzing w tym szczeg6lowo opracowany sposoéb jej demontazu — tak
aby zachowaé i zabezpieczy¢ jak najwigksza ilo¢ oryginalnego materiatu — oraz
sposdb sktadowania konserwacji i przechowywania na czas prac budowlanych (nalezy
rozwazyé mozliwos¢ demontazu detalu ceglanego w celu jego ponownego montazy —
np. pétkolumienki flankujgce okna),

d) Przygotowaé projekt budowlany w oparciu o przeprowadzone ekspertyzy
i inwentaryzacje

3. Zaktada sie mozliwo$é modernizacji wezta ciepinego gdy bedzie to wynikato z potrzeb
zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, badz wskazar wynikajacych z ekspertyz, opinii
uwzgledniajgcych zmiany i uzupetnienia zakresu robét remontowych, celem zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania obiektu

4. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania innej dokumentacji, obejmujace;
zakres robot niewyszczegélniony powyzej, a niezbednej do realizacji zadania
inwestycyjnego, jezeli okaze sie to w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez ktorej nie
bedzie mozliwe zrealizowanie zadania inwestycyjnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy w terminie:

5.1.1 w zakresie koncepcji projektu: 20 dni od daty zawarcia umowy;

5.1.2 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 40 dni od daty
zaakceptowania koncepcji,

5.1.3 w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o umorzeniu
postepowania lub zgtoszenia na wykonanie robét budowlanych w terminie: 865 dni od
daty zlozenia wniosku.

6. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski w okresie realizacji umowy z Wykonawca
rob6t budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa stanowigca
przedmiot niniejszego zaméwienia, do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego rob6t budowlanych — przewidywany termin zakorfczenia realizacji robot
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego
zamoéwienia: do dnia 30.09.2022 r.
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] 8 WYTYCZNE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Da

ne o wykonywaniu robét budowlanych:

1.1. Rozbiérki, wyburzenia i demontaze: wg zakresu rob6t

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

-
~No

1.9.

. Przewidywane ograniczenia w pracy: okresy chronione ze wzgledu na hatas — pora

ciszy goocnej i roboty na dziatajgacym obiekcie: dopuszczalne prace w godzinach od 6%

do 22

Szczegoine utrudnienia w trakcie wykonywania robot np. praca w pomieszczeniach

czynnego zakiadu: nie przewiduje sie.

Warunki wykonania i wykorzystania elementow zaplecza, rusztowan, maszyn

i urzadzen budowlanych: rusztowania przy robotach elewacyjnych, elementy zaplecza

— jednokrotne stawienie. Pomieszczenia socjalne i biurowe, magazyny wykona

Wykonawca na wiasny koszt i we wilasnym zakresie. Zamawiajacy nie udostepnia

zaplecza.

Szczegblne wymagania odnosnie materiatow: wszystkie materialy przeznaczone do

zabudowania musza legitymowa¢ sig stosownymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiat do stosowania na terenie RP i by¢ zaakceptowane przez Konserwatora

Zabytkow

Materiaty dostarczane przez Zamawiajacego: nie wystepuja.

Transport, wyladunek i skladowanie materiatow: Wykonawca realizuje we wiasnym

zakresie.

Rodzaje i parametry sprzetu o krotkim okresie zatrudnienia: wg bazy normatywnej

KNR.

Szczegbine warunki zabezpieczenia placu budowy: wygrodzenia placu budowy i stref

niebezpiecznych uniemozliwiajgcego dostep osob trzecich wykona Wykonawca
na swoj koszt i we wiasnym zakresie

110. Przedsiewziecia z tytutu ochrony $rodowiska: wywoéz nieczystosci $mieci

11

i odpadow przez specjalistyczne firmy zabezpiecza Wykonawca na swoj koszt
1. Usuwanie drzew i krzewow: nie dotyczy.

2. Dane dotyczace placu budowy:

2.1.

2.2.

23.
2.4,

25
26.

27.
2.8.
2.9

Schemat placu budowy, warunki otoczenia, drogi dojazdowe i koniecznos¢
ich wykonania, ograniczenia korzystania z drég: konieczno$¢ wykonania drog
nie wystepuje, ograniczenia w korzystaniu drog wynikajace z istniejgcej organizacii
ruchu wewnetrznego i zewnetrznego na dziatajgcym obiekcie szpitalnym.

Media na placu budowy: woda i energia elektryczna - w punktach okreslonych
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.

Wyniki badan gruntu na placu budowy, nosnos¢, kategoria: nie dotyczy.

Sredni poziom woéd gruntowych, wyniki analizy wody gruntowej, mozliwo$¢ odplywu
wod deszczowych: odptyw wod deszczowych zapewniony przez istniejacq instalacje
deszczows i uksztattowanie terenu, pozostate — nie dotyczy.

Tereny chronione: - nie dotyczy.

Rodzaj i zakres ochronny drzew, krzewdw, obiektéw w rejonie placu budowy: pnie
istniejacych drzew w rejonie wykonania robot Wykonawca zabezpieczy na koszt
Zamawiajgcego, W rejonie zaplecza budowy na swoj koszt, pozostate — nie dotyczy.
Znane albo przypuszczalne urzadzenia podziemne: nie dotyczy.

Dane o szkodliwych materiatach i elementach budowlanych: nie wystepuja:

Praca innych przedsiebiorstw na placu budowy: nie dotyczy

3. Urzadzenia i likwidacja placu budowy:

3.1.

3.2.
3.3.

34.

Wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy: wygrodzenie terenu zaplecza
budowy, terenu robot i stref niebezpiecznych, magazyny i pomieszczenia sanitarno-
higieniczne wykona Wykonawca we wlasnym zakresie na wiasny koszt.

Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu budowy: przywrécenie stanu
pierwotnego na koszt i w ramach obowigzkow Wykonawcy.

Utrzymanie, uzytkowanie i dysponowanie urzadzeniami placu budowy wraz
7 oSwietleniem | dozorem placu budowy: na koszt | w dyspozycji Wykonawcy.
Wykorzystanie skiadowisk i stanowisk roboczych przekazanych przez Zamawiajacego:
nie wystepuje.
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3.5. Wykorzystanie dr6ég dojazdowych do uzytkowania. Usuniecie szkéd spowodowanych
przez Wykonawce na wszystkich drogach dojazdowych: przywrocenie stanu
pierwotnego wszystkich drég dojazdowych w ramach obowigzkéw i na koszt
Wykonawcy.

3.6. Wykonanie pomiaréw niezbednych do wykonania i rozliczenia robét, facznie z kosztem
urzadzen pomiarowych,: inwentaryzacja rob6t na koszt Zamawiajgcego w ramach
projektu wykonawczego, pomiary uzupetniajace na koszt Wykonawcy. Pozostate nie
dotyczy.

3.7. Wykonanie wszelkich zabezpieczef bhp: w ramach obowigzkdw i na koszt Wykonawcy.

3.8. Zabezpieczenie rob6t przed deszczem i innymi wptywami atmosferycznymi:
zabezpieczenie robét i usuniecie ewentualnych skutkéw braku zabezpieczenia na koszt
Wykonawcy.

4. Wykaz obiektéw i urzadzen oraz nakladéw niezbednych dla Wykonawcy na placu budowy,
ktérych koszt nie miesci sie w naktadach rzeczowych (w kosztach posrednich):
4.1. Drogi dojazdowe do placu budowy: nie wystepujg.
4.2. Przytagcze wodociggowe: nie wystepuje
4.3. Przytgcze elektryczne: nie wystgpuje

5. Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.
5.1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu:

5.1.1. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),

5.1.2. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389),

6. Wskazniki cenotworcze wymagane do zastosowania w kosztorysach inwestorskich:

6.1.stawka jednostkowa robocizny nie moze by¢ wyzsza od aktualnej $redniej stawki
publikowanej w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewoddztwa mazowieckiego,

6.2.ceny materiatéw i pracy sprzetu — nie mogg byé wyzsze od aktualnych srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojew6dztwa mazowieckiego,

6.3. KP nie mniejsze niz 40% i nie wigksze niz 55%

6.4. zysk nie mniejszy niz 10% i nie wigkszy niz 25%

7. Forma kosztorysow: szczegolowa.

8. Podstawy do ustalania naktadéw rzeczowych: kosztorysowe normy naktadow rzeczowych
wiasciwe dla przewidywanych robét, analiza indywidualna.

9. Ceny i koszty - obliczone z uwzglednieniem:

— wyliczenia iloci planowanych robét (przedmiar),

- cen jednostkowych poszczegéinych robdt,

- wartoéci poszczegoinych jednostkowych naktadéw rzeczowych (robocizny, materiatéw,

pracy sprzetu) oraz doliczenie narzutéw kosztéw posrednich, zakupu i zysku

w szczeg6lnosci: robocizna ,R" dla m.st. Warszawy, materiatow ,M" z kosztami zakupu,

kosztéw posrednich ,Ko” liczonych od robocizny ,R” i pracy sprzetu ,S”, zysku .2 liczonego

od robocizny, pracy sprzetu i kosztéw posrednich.
10. Dziaty kosztoryséw wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).

10.1 Forma opracowan kosztoryséw inwestorskich: strona tytutowa (zawierajgca date
sporzadzenia, kwoty netto warto$¢ podatku, kwoty brutto), charakterystyka obiektu,
tabela elementéw scalonych, przedmiar z wyliczeniem ilosci robot, kosztorys skrécony,
kosztorys szczegotowy

10.2 Forma opracowan przedmiaréw robot: strona tytutowa, charakterystyka obiektu, tabela
elementoéw scalonych, przedmiar z wyliczeniem ilosci robét, kosztorys skrocony nie
wyceniony, kosztorys szczegotowy nie wyceniony
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