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I WPROWADZENIE

1. Temat opracowania:

Przebudowa oddziatu XI Budynku Gtéwnego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie w ramach
zadania pn. ,Modernizacja Oddziatéw Szpitalnych”

2.  Dane ogdine Kod CPV: 45215140-0
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pt. " Przebudowa oddzialu XI Budynku Gtéwnego Szpitala
Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie w ramach zadania pn. ,Modernizacja Oddziatéw Szpitalnych”.
Projektuje sie przebudowe i remont pomieszczen Oddziatu Psychiatrycznego Szpitala potozonego w Warszawie przy ul.
Dolnej 42 na dziatce o nr ewid. 43, obreb: nr 1-01-22, jedn. ewid.: 146505_8 Mokotéw

Na dziatce miesci sie szpital , budynki warsztatowe i magazynowe oraz droga wewnetrzna.
Oddziat Psychiatryczny usytuowany jest na | pietrze budynku

2.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora, umowa nr. 3/b/DZP/2017 r z dnia 11.04.2017r

- uzgodnienia z Inwestorem- Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych jak i standardéw wykonczenia,
- projekt koncepcyjny

- konsultacje miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. Poz 739

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity),

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.]

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek szpitala o wys. 16,49 m ma trzy kondygnacje naziemne i jedng podziemng. Oddziat Psychiatryczny usytuowany
jest na | pietrze .

Obecna powierzchnia oddziatu wynosi 431,79 m2.

Budynek szpitala usytuowany jest wzdtuz ul. Dolnej w odlegtosci okoto 55 m. Od strony potudniowej i zachodniej
sasiaduje z terenami zielonymi. Od strony wschodniej przy budynku znajduje sie plac manewrowy oraz gtéwne wejscie
do budynku.

Budynek szpitala rozbudowany w 1990r posiada bryte rozczionkowang -3 bryly ustawione do siebie prostopadle oraz
dwie dobudéwki parterowe. W dobudowanej , w miejscu wczesniej spalonej czesci, miesci sie drugi wezet
komunikacyjny z winda osobowa.

A. Konstrukcja szpitala

Budynek szpitala zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej , zewnetrzne i
wewnetrzne nosne o gr. 51 cm , dziatowe 12 cm. Stropy Kleina na belkach stalowych. Stropodach petny. Dach kryty
papa ocieplony wetng mineralng. Okna w budynku mieszane : stare drewniane z podziatem kwartalnym w poziomie ,
czesciowo wymienione na pcv dwukomorowe.

B. Wykonczenie wnetrz
Posadzki : pcv, terrakota, stara klatka schodowa ptyty marmurowe.
Sciany ; tynki cementowo wapienne malowane emulsja, glazura w pomieszczeniach mokrych w sali zabiegowej i kuchni.

Drzwi ptycinowe z metalowa futryng. Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane ptycinowe.



C. Uktad funkcjonalny

W przebudowywanym oddziale funkcjonujg obecnie 3 sale t6zkowe 4- osobowe, 1 sala 8 -osobowa, 1 sala -2
osobowe , pokoje personelu oraz gabinet zabiegowy, jedna tazienka pacjentéw , wc personelu, dwa wc
pacjentéw ,kuchnia oraz pom. porzgdkowe.

PROGRAM UZYTKOWY
Przebudowa Oddziatu Psychiatrycznego obejmuje powierzchnie obecng oddziatu mieszczacy sie na | pietrze.

Zgodnie z uzgodnieniami wewnetrznymi z obecnymi uzytkownikami oddziatu planuje

sie wydzielenie 4 sal 2-t6zkowych , 2 sal 4-t6zkowych oraz pokoju obserwacyjnego 1 -t6zkowego , stanowiska
pielegniarskiego z punktem przygotowawczym oraz z mozliwoscig wgladu do pokoju obserwacyjnego. Przy wejsciu
wydzielono dwa pokoje administracyjne dla kierownika i siostry oddziatowej. Zaprojektowano dwa wezty sanitarne dla
kobiet i mezczyzn, wydzielono niezalezng tazienke dla oséb niepetnosprawnych oraz wc dla personelu. Przeniesiono
gabinet zabiegowy oraz gabinet psychologa. Kuchnia oraz jadalnia pozostajg w starym miejscu. Rezygnuje sie z
najwiekszego pokoju 8-t6zkowego i projektuje sie w nim sale pobytu dziennego. Na oddziale wydzielono malenki
brudownik z myjnig dezynfektorem , w ktorym bedzie skiadana brudna bielizna. Pomieszczenie porzadkowe ,pom.
socjalne i szatnie personelu oraz palarnia sg zorganizowane w przyziemiu budynku.

Dane techniczne

pow. netto oddziatu- 431,58 m2

pow. catkowita- 580,3 m2

pow. strefy pozarowej- [ bez écian zewn.]-431,58 m2
kubatura grzewcza -1424,2 m3

. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzagdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

1.2.2 Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.2.3 Roboty budowlane - sg to rozbiérki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace wykonczeniowe.

1.2.4 Plac budowy - teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe
oraz czynnosci pomocnicze jak sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.

1.2.5 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.2.6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.7 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2.8 Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.2.9 Sprzet zmechanizowany - dzwig, betoniarka, podnosnik dzwigowy i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.2.10 Sprzet pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, taczki, narzedzia i urzgdzenia
pomocnicze.

1.2.11 Wykonawca - przyjmujgcy zaméwienie na wykonanie inwestycji rob6t i remontu.

1.2.12 Zamawiajgcy - udzielajgcy zamdwienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie obiektu
budowy, dokumentaciji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.2.13 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.14 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.2.15 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.2.16 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do
chwili odbioru koncowego robot.



1.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.3.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sige do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow drég i dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng i wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak Szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na s$rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.3.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.3.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem



materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Woybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robodt, system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujagcych, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw budowlanych,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (atestow i aprobat technicznych) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélinych elementow robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera O
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kitérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposédb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6Iinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugosc
pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,



c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycia

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekiowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
witascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje-roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogo6lne D-M-00.00.00
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej specyfikaciji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d)przygotowanie terenu,

e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

1. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

M. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét rozbiérkowych,
demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza
by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdét rozbiérkowych musza byé w sposoéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujgcy na
wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu przygotowanie
placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

Zakres robot - prace rozbiérkowe i naprawcze:

Na rzutach pokazano $cianki dziatowe lub ich fragmenty, ktére ze wzgledu na nowa funkcje nalezy wyburzy¢. Nalezy
wyburzy¢ fragmenty $cian dziatowych i nosnych dla nowoprojektowanych otworéw drzwiowych lub przejsc
wentylacyjnych.

Przewiduje sie demontaz posadzek z tworzyw sztucznych, ptytek podtogowych, i sciennych, demontaz stolarki
drzwiowej, usuniecie starych powtok malarskich, demontaz umywalek, zlewozmywakow, wc i natryskéw.

Przewiduje sie rowniez demontaz starych kanatéw wentylacji mechanicznej oraz sufitéw podwieszonych modutowych w
obrebie korytarza, pomieszczen uzytkowych i czesci holu gtéwnego oraz zabuddéw ciggow wentylacji w
pomieszczeniach.

Wymianie podlega cata instalacja wod-kan, co, oraz instalacje elektryczne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;j,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania rob6t,

— procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne
do jego wykonania

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami inzyniera projektu.

2. MATERIALY
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2.1 Materiaty dla rob6t rozbiérkowych

Dla wykonania robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu S$rodowiska naturalnego. Na s$rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢. Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu i materiatdw z rozbiorki przewidziano
na 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza
by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiérkowych muszg byé w sposoéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na
wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. (2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku. (3)
Stropy i sciany rozebrac recznie lub mechanicznie, fgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materialy posegregowac i
odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. (4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez
wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac. (5) Powstaty po rozbiérce wykop (ktdry nie
zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku) zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami
lub pospodtka. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym. (6) Teren rozbiorek oczysci¢ z resztek
materiatow.

5.2.2 Rozbidrka okien i drzwi:

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy dokonac¢ ich przegladu z udziatem Inspekiora nadzoru w celu
ustalenia czy i ktére moga sie nadawac¢ do dalszego wykorzystania w innym obiekcie. Przy rozbiérce nalezy
bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepisdw bhp i zalecen zawartych w informaciji i planie BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot rozbidrkowych jest:

- szt. — demontazu stolarki okiennej i drzwiowej

- m2 — poszerzenie otworow drzwiowych

- m3 — wykucie otworéw pod drzwi wewnetrzne

- m2 — rozbidrka pokrycia dachu

- m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ziomu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia wartosci
prac poprzez cene jednostkowg skalkulowanag przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest
ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa,
projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikaciji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sig¢ do wymogow umowy, projektu i specyfikacii
technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177) Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie
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Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Iv. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000-2, 45262100-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania zabezpieczenia placu
budowy — ogrodzenie placu budowy z budowg bram i furtek, ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania robot
zabezpieczajgcych z pdzniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu budowlanego.

Zakres robot:

B 01.02.01 Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed osobami nieuprawnionymi
oraz zabezpieczenie miejsca pod sktadowanie materiatow i urzadzen.

B 01.02.03 Rozbiérka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

B 01.02.04 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — roboty budowlane (przemurowania, tynki)

B 01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — (roboty wykonczeniowe)

B 01.02.07 Ostony okien i drzwi dla wykonania robét tynkarskich

B 01.02.08 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami inzyniera projektu.

2. MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi

Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejgca.

2.2 Drewno do daszkéw ochronnych - zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi. Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy I, stupki z krawedziakow
kl. 11l

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN -85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢é dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.

2.4.2. Informacje techniczne

2.4.3 Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez
wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania 0sob,

1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie pionowo

2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie poziome

3. stupek poreczowy; rura z tagcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzaca do podparcia wspornikbw rozszerzajgcych rusztowanie -
element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

5. wezet: miejsce roztgcznego potaczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,

6. Stezenie wzdtuzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem diuzszego wymiaru
rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu przejscia nad przejazdami ,
daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie
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15. Fundament

16. Dzwigar mostujgcy: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i moggca stanowic
czesc¢ konstrukeji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwdch
podtuznic potagczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwéch
stojakdw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych —
zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych

21. Porecz gtobwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulaciji

26. Zigcze: element uzywany do taczenia dwoch rur

ztgcze krzyzowe: ztgcze uzywane do taczenia dwoch rur przecinajagcych sie pod kgtem prostym

ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwéch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem

ztgcze réwnolegte: ztgcze uzywane do taczenia dwdch réwnolegtych rur.

ztgcze wzdtuzne: ztgcze uzywane do taczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej
instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢
szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowaé. Dobrym
narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami. Wzorcowy
schemat dziatan i dokumentow przy budowie i eksploatacji rusztowan:

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta
dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz szkicdw specyfikacje elementow
rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa
sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementdéw spoza systemu nalezy
wykonac projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania, W celu
witasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako
instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po
zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatac;ji.
Wynikiem przeglgdu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga byé wykonywane prace na wysokosci, stuzgcg do utrzymywania
0s06b, materiatow i sprzetu; Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z
rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw;
Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy, lecz stanowiace
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub
rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem
rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilosé kotew okreslajg instrukcje montazu
poszczegdblnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu
siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te
dla rusztowan typowych zawarte sa w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie obcigzen réownolegtych do $Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢é swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany. Po wejsciu na teren
budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
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przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez zwrdcenie
uwagi na zachowanie porzadku na budowie (nieskladowanie materialu i sprzetu montazowego w ciggach
komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych). Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno
jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz
po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w
przegladzie codziennym i dekadowym Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i
inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto moze byé zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladow
dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i
sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykonaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia dokladne sprawdzenie
wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwaé sie przy odbiorze rusztowania oraz
w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Na bezpieczenstwo pracy monteréw
rusztowan oraz o0s6b korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one
znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

10 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

15 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytaczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien sig
odbywaé z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢ przesz kolona przed kazdym
rozpoczeciem robdt w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan
rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z
widocznymi peknieciami. Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni spos6b zmontowane, zapewniajgc
statecznos¢ ogoing konstrukeji. Jest to warunek konieczny, gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogéing
osigga sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymatosci materiatébw. W praktyce montujacy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnic:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidliowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajgca prawidiowe wezly i rozlozenie naprezen, czyli wiasciwa ilos¢ elementéw stezeniowych oraz sposob i
kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajace réwniez nosnosc¢ podtoza, scian oraz sposéb wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zalozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wiasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych,
zsypow itp./.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢
zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzié¢, czy diugo$é wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartosci maksymalnych. Stateczno$é
rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo przygotowanego podtoza i
posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowa uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze
spowodowac¢ nierbwnomierne osiadanie konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy. Podloze powinno
odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegb6lnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz
czesto, zwlaszcza przy starej zabudowie, wystepuja pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwag
betonu (zakryte studzienki, naswietla). Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropow, ptyt
wspornikowych, balkonéw czy podestéw posrednich, ktére stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji
rusztowaniowych. Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla
danej konstrukcji. Zwiekszeni e nosnosci tych podtozy mozna uzyskac przez witasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie
podparcie. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych,
ktore nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty). Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej i konstrukcyjnej.
Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementow konstrukcyjnych
przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne. Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowac¢ wzrost mozliwosci
przenoszenia obcigzen. Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obejs¢, uwzgledniajgc warunki
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie.
Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdblnych systeméw rusztowan lub
dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu
pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny byé okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych
pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w spos6b umozliwiajacy przeniesienie obcigzen rownolegtych do $ciany.
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Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej
wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane
niestatecznoscig catych segmentéw konstrukciji rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia. t - odlegtosé
pomiedzy pionami stezonymi, Dla | £ 2,5 m n= 5, Dla I= 3,0 m n = 4 kotwienie za pomoca diugich kotew - kotew
mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trojkgtna b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokos$¢ rusztowania.
Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m Stateczno$¢ ogding konstrukcji
rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce konstrukcje z przylegta budowa. Literatura i normy
krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajacej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej
wewnetrznej powierzchni rusztowan w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej
jedno zakotwienie. Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od
mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram,
osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz pierwsze kotwienie.
Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow kotwien Sg dwa podstawowe sposoby kotwienia: za
pomoca rury kotwigcej zamocowanej na dwoch stupkach ramy rusztowania oraz za pomoca dwdch rur w ksztalcie litery
V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym. Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych
dziatajgcych na rusztowanie. Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania. Niezwykle wazne sg elementy
konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie okresli¢ site, jaka przenosi jedno zakotwienie i
odpowiednio dobra¢ ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna tego dokona¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity
wyciggajacej kotew. Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku
dziatanie wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujaca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011, dla przypadku
obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie przyjmowanie cisnienia 200
N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan nieostonietych. W przypadku obudowania
konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w
warunkach turbulencji. Szczego6lnie pulsacje predkosci wiatru, bedgce wynikiem zmiennych w czasie obcigzen,
powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co
1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie moga by¢ wzbudzane odpowiednie
drgania konstrukcji rusztowania. Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukcji. Dla konstrukgji
rusztowan w szczegolnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem wiréw. Dla czestotliwosci
odrywania sie wirow réwnej czestotliwosci drgan witasnych konstrukcji rusztowan moze powstaé zjawisko rezonansu.
Woéwczas konstrukcja drgac¢ bedzie z tym wigkszg amplitudg, im mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a
predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna uzyskaé przez zastosowanie tzw. przerywaczy,
czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na
rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogdlnymi wytycznymi zalecanymi przez producentow rusztowan. Schemat
wykonania kotwien dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwie n: dla siatek zabezpieczajacych 1
kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Sa to oczywiscie ogolne i uproszczone wielkosci.
llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé¢ do warunkéw bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu
obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwiaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektow wysokich i nietypowych, przy
stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykonaé¢ analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposéb
rozmieszczenia zakotwien. W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym
przez profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w sposéb tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego),
wykonawcy robot elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgce;j
rusztowanie ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze to
doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz w fazie projektowania i pdzniej podczas
montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo
zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaty z udostepnionych
rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci
dopuszczalnych obcigzen podestow. Jezeli elewacje wykonywane beda z oktadzin kamiennych, marmurowych czy
nawet z cegly klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w
wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowaé podesty o zwiekszonej nosnosci.
2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okres$li¢ postaé geometryczng rusztowania rusztowanie typowe lub nietypowe. W
przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w dokumentacji rusztowania wydanej
przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy wykona¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji
specjalnej dokumentacje techniczng.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania, w wyniku
ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego dziatania jest protokdt
odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w instrukciji
eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw rusztowania, wielkosci
dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy dokonaé¢ kontroli
rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz uwag
wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne sprawdzenie
wszystkich jego elementow. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie zarowno przy odbiorze rusztowania, jak i w
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przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne jest roéwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio
zwigzanego z procesem budowlanym, takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania,
urzadzenia wibracyjne i in. W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, kidry naraza¢ bedzie konstrukcje
rusztowan na majgce bardzo duz y wplyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujaca.
Rusztowanie obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele
systeméw rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podest 6w i calym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sig, ze niedopatrzenie tych warunkéw
powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajagcych sie do uzytkowania. Parametry oméwione powyzej decyduja,
czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest
gotym okiem i nawet przy szczegdtowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.9 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg witasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty oraz
odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum 2 podesty
(roboczy i zabezpieczajagcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiadac
zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz — w przypadku odlegtosci rusztowania
od Sciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony
komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie
przekraczata 20 m.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw trans portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami tran sportu
wydanymi przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przej$¢ mtodziezy szkolnej i pieszych.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiagniecie
odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw. Rozstaw stupkéw powinno by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania terenu budowy. Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych
uktada¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigeksza
od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka. Nachylenie daszkéw
ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera. Odbidr
rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny:
1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang d o przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robo6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokos$ci 0,15 m i porecz ochronng umieszczong na wysokosci
1,1 m.

6/. Posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢ pieszych powinny
posiadac daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w punkcie

6.1 Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

- 1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy

- szt. — budowy i rozbiorki furtek i bram wjazdowych na plac budowy

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania

- 1 m3 transport materiatow

- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot tynkarskich i malarskich

llos¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.02.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie rob6t. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla drewna okragtego i iglastego
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

V. ROBOTY BETONIARSKO - ZBROJARSKIE
Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie
Kod CPV:45262311-4 Betonowanie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukc;ji
stalowych, w zakresie wykonania konstrukcji wsporczej pod centrale wywiewng i nadprozy z belek stalowych wg. czesci
konstrukcyjne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0
m; do 100 mm dla diugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubosci wigksze;.
2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.2. kgczniki
Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elekirody powinny
miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
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dla srednic 8-16 mm — 4.8-lI
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.5. Beton konstrukcyjny
2.5.1 Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do rob6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 , Tarcica iglasta
ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i
badania.”
2.5.2 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbi6r tych elementow
powinien byé wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu wg PN-80/H-74219
* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000
« blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
2.5.3 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwérni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty. Konsystencja betonu plastyczna K - 3.
Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie moga
by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania do
elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych
Srodkdéw kontroli.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych

a. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i

dokumentacjg konstrukcyjna.

b. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.

c. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.



- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

3.4. Sprzet do betonowania

3.4.1. Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemoéw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

3.4.2. Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobér srodkow
transportu wewnetrznego powinny zapewnic¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

4. Transport

4.1. Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg
pkt. 2.3.

4.2. Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementow.

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na s$rodki transportu
powinien zapewniac¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie
oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byé znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkiadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami
wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole
elementdw, zwracajgc szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogéw jakie narzuca dostawca systemu.
4.3. Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i skiadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie
dopuszczalne.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekoéw i rozpryskoéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sag pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin
mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.3.7. Potaczenia na $ruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
5.5. Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowacé termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

5.6. Oczyszczenie rejonu robot

5.7. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-70/9080-01
»Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne og6ine projektowania i wykonania”. Wykonanie deskowan - powinno
uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem
ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sa w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$é i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja
deskowarn powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna
stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosé. Lby srub i nitdbw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub
inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw
powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem. Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢
wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czes¢ pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co
najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1 : 2. Podczas betonowania z konstrukc;ji
nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomocg listwy trjkagtnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny
by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie
moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje
to projekt).

Deskowania powinny byé wykonane scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
technicznag. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone. Na wierzchu rusztowan
powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokos$ci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15
m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m. Wykonanie rusztowan i
deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zaleceh dostawcy systemu.

5.8. Utozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegbInosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy,
ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie okiadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone $rodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdinych zasad:
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1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna
przekraczac 3,0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga
by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
ciektej betonowanie stupéw od gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokoéci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowac rynny,
rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzyé w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan. czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

» szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

» w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadows;
w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

* w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym
powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

» wytrzymato$c¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

« daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.8.1. Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzer mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji cieklej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegtosé sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byé wieksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé
wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorébw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkosé posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny byé ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukgiji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej, mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach
0,2-0,8m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20
cm; grubos$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na
uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢é prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
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- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki spos6b, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5 - 10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.8.2. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciagly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych pojedynczych lub
zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegdblnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno byé przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane
bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli
tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki
zostat szczego6towo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych,
wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

5.8.3. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojagce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajagcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci
kondygnacji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym
przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o
wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg
wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byé przyjete zgodnie z
wymaganiami wg).

5. Dolna czes$¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigeciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.8.4. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po uptywie 1 - 2
godz. od chwili zabetonowania scian.

2. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od ptyt.

5.8.5. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.

2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na
ktoérych wspiera sie ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w
zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta do
osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i
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innych czynnikow wptywajgcych na jakos¢ konstrukciji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokosé po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az
do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

5.8.6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakosé w
konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami

btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu
powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu.

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu.

- $rodek btonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w $wiezy beton niz na 1 mm i nie powinien
wywotywaé korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegéinie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.

5.9. Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. W
zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla betondw mostowych
nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian.

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz Scianek,

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw no$nych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie
ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do
podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury Sredniej ts = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw
wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

_ t7 +t13+2ty
R

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia

wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢

usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie projekitu rusztowania lub technologii rob6t. Terminy rozdeskowania

konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o dostarczeniu betonu

odpowiedniej klasy, konsystenc;ji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie

budowy kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 ,Beton

zwykty”:

6.1.1. Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzenie

konstrukcji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje
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przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka
temperaturg otoczenia. Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

6.1.2. Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreslona na prébkach kontrolnych 150 x
150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich
wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé brane serie prébek w ilosci zgodnej z PN-88/B-06250. Probki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora
Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami
zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét,
gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3. Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu skladu mieszanki betonowej oraz na probach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

6.1.4. Odpornosé na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza sig
na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej
badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach.

— masa betonu wbudowanego w mé.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym.
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PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania oddziatywania na beton.
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddziatywania na beton.
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania na beton.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

VL. ROBOTY BUDOWLANE (SCIANKI DZIALOWE MUROWANE)

Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych murowanych z pustakéw ceramicznych, ceglty dziurawki, betonu
komorkowego lub gazobetonu.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych murowanych z pustakéw ceramicznych.

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

Cegta dziurawka i pustak ceramiczny.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- rusztowanie,

- betoniarka,

- taczka,

- sito,

- fopaty,

- wiadra,

- kielnie,

- packi,

- miotek murarski,

- przecinak murarski.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania og6ine”

4.2 Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sig zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

5.2.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé na
koncu.

5.2.3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4m dla muréw z cegty i 3m dla muréw z
blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
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koncowe. W przypadku koniecznos$ci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

5.2.4. Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

5.2.5. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.2.6. Konstrukcyjne murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2.7. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych

w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

6.2.1. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

6.2.3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w
razie potrzeby i laboratoryjne.

6.2.4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie.

6.2.5. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".

8.2 Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i
sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Podstawa odbioru robot murowych:

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowane w
dzienniku robot,

e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine'

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg stawki przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych.

vi. ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
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2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.3. Materialy do izolacji termicznych:

a) wetna mineralna do ocieplenia wymiary:

— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

— grubosé — 20—-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) izolacja przeciwwilgociowa ,powtokowa” tzw. ptynna folia - z preparatéw wykonanych na bazie syntetycznych zywic.
Pakowanie.

Ptyty wetny mineralnej uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty wetny mineralnej nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zr6det ognia.

d) Transport.

Ptyty wetny mineralnej nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. |zolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty wetny mineralnej nalezy ukfada¢ na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

4. protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wetna mineralna.

vil. ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI)
Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5
1. WSTEP
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek.

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

1. Po usunieciu istniejgcych warstw podiogowych i posadzkowych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca. Po
oczyszczeniu i zagruntowaniu starych posadzek nalezy wykona¢ wyréwnanie ubytkéw tradycyjng zaprawag podktadowa
lub jezeli ubytki sg nieduze [ 0,5-1 cm] mozna zastosowa¢ mase samopoziomujgca.

W pomieszczeniach, gdzie wystepujg kratki sciekowe nalezy wyksztatci¢ spadek posadzki 0,5% w kierunku kratki
Sciekowe;j.

2. wykonczenie podtog

wg doktadnego opisu pomieszczen [korytarze, pom. administracyjne i socjalne personelu, magazyny, pokoje chorych,
dyzurki] : wykona¢ na wyréwnanych warstwach podtogowych -wyktadziny PCV homogeniczne z rulonu spawanego, na 3
mm warstwie wylewki samopoziomujgcej. Wykonaé cokoty wywiniete na $ciane do wysokosci 15 cm. Promien
wywiniecia od 2 do 5 cm.

Dobrano wyktadziny gtadkie antyposlizgowe odporne na dziatanie detergentéw z atestem do stosowania w stuzbie
zdrowia — np. firmy TARKETT, POLYFLOR, ARMSTRONG, FORBO.

Potaczenie $cian i sufitbw nalezy wykonac¢ tak by umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje.

2.3 Konstrukcja podtog

W zaleznosci od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podtdg wg warstw wykazanych w projekcie
architektonicznym.

2.4 Dylatacje w konstrukcjach podtog

1. W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatéw.

3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian,
stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6
m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku - 3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonywane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3
- 1/2 grubosci podkiadu.

5. Listwy dylatacyjne $cienne i podtogowe z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zaktadane na dylatacje
po uprzednim zabezpieczeniu pozarowym wetng mineralna.

2.5 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe

1. Rodzaj i grubos$¢ materiatu izolaciji cieplnej albo przeciwdzwiekowej podane sg w projekcie konstrukcji podtogi i zalezg
od jej rodzaju.

2. |zolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-
suchym. lzolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie
wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu.

3. lzolacja cieplna lub przeciwdzwigekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych i dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na

spoine mijang.

4. Materialy izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny by¢ zabezpieczone solowym preparatem
przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatow oleistych jest zabronione.

5. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

6. Materiaty uzyte do wykonywania izolacji cieplnej lub przeciwdZzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub odpowiednich swiadectw ITB.

2.6. Zastosowane wykonczenia podiog

Wedtug wg doktadnego opisu pomieszczen [korytarze, pom. administracyjne i socjalne personelu, magazyny, pokoje
chorych, dyzurki]: wykona¢ na nowych warstwach podtogowych

-wyktadziny PCV z rulonu spawanego, na 3 mm warstwie wylewki samopoziomujgcej Wykona¢ cokoty wywiniete na
Sciane do wysokosci 15 cm . Promien wywiniecia od 2 do 5 cm. Dobrano wyktadziny gtadkie antyposlizgowe odporne na
dziatanie detergentow z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia — np. firmy POLYFLOR , ARMSTRONG, FORBO.
-ptytki ceramiczne -gres [ pom. porzadkowe, wc, tazienki, brudowniki, pom. promorte] uktadane na wylewce zatartej na
ostro na zaprawie klejowej. Potgczenie Scian i sufitow nalezy wykonac¢ tak by umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine'

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- nozyce,
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- pity widiowe,

- przecinaki,

- wiertta.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

5.2 Wykonywanie konstrukcji podtég na podiozu gruntowym z wykonczeniem ptytkami ceramicznymi.

Posadzka powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnosc¢ cieplna. Konstrukcja podtogi
na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych moze miec¢ izolacje cieplna tylko na szerokosci 1
m wzdtuz styku podioza ze $ciang zewnetrzng. Grubos¢ warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ okreslona wg wymagan
aktualnej normy panstwowej dotyczgcej ochrony cieplnej budynkéw. Izolacje przeciwwilgociowg nalezy uktadaé
bezposrednio pod konstrukcja podtogi, na powierzchni poditoza.

5.3 Wykonywanie konstrukcji podiég na stropie migdzykondygnacyjnym i schodach z wykonczeniem ptytkami
gresu

1. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji odwadniajgcej powinny
miec¢ izolacje przeciwwilgociowa, z tym ze uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie.

2.W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),wymagajgcych instalacji odwadniajgcej, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowej. Izolacje wodoszczelng nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

3. Posadzki z wykiadzin tekstylnych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcije
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy $cianach. Posadzki z wyktadzin tekstylnych mogg byé stosowane
w suchych pomieszczeniach. Wyktadzin tych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach stanowigcych drogi komunikacji
ogdlnej, stuzacych celom ewakuacyjnym.

4. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych, z wyjgtkiem rob6t tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tgcznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

5. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sige posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

6. Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednig masa.

7. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek podktad nalezy starannie oczy$ci¢ i odkurzy¢. Podktad cementowy
wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.

8. Wyktadzine tekstylng nalezy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozyé na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

9. Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny przebiegaty
prostopadle do sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach)
10. Styki arkuszy nalezy dopasowywac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”

6.2 Kontrola jakosci robot

1. Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym, opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtéw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

2. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku me powinny
by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdéine’

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne" Sposob odbioru robét podtogowych

8.2.1 Odbidr materiatow

1. Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

2. Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,
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- sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie doktadnosci
obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

- sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

8.2.3 Odbiodr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,.

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

8.2.4 Odbiodr podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na probkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie, sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej faty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podkitadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow
lub katownikdbw wzmacniajacych pofaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez
ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.5 Sprawdzenie warunkow przystapienia do rob6t posadzkowych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

- temperature pomieszczen,

- wilgotnos$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych).

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu.

3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od powierzchni podkfadu.

4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elekirycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowo-wagows. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badania.

5. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

8.2.6 Odbidr koncowy roboét podiogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej poditogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej - 1 m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711

IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE)

Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkdéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw i
oktadzin wewnetrznych.

» malowanie farbami zmywalnymi latexowymi, posiadajgcymi atesty higieniczne do stosowania w stuzbie zdrowia, [
nalezy zastosowaé¢ farby o odpowiedniej klasie do rodzaju pomieszczen] wg. zatgcznika na podstawie firmy Sto.
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» wyktadzina PCV [ pom. wc, tazienki, pom. porzadkowe i brudownik ] do sufitu, miedzy szafkami kuchennymi lub
medycznymi oraz pasy scian przy umywalkach i zlewozmywakach , do wys. min 1,6 m .

Zastosowa¢ oktadziny $cienne z pcv homogeniczne o gr. 0.90mm-1,25 mm np. TARKETT, GERFLOR lub inne
rownowazne.

Kompaktowa winylowa wyktadzina $cienna z nadrukiem przeznaczona do pomieszczen narazonych na dziatanie wody.
Ognioodpornos¢ Bs2. Obrébka Sanitized. W formie arkuszy.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine".

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogoine".

2.2 Stosowane materiaty

- cement,

- wapno,

- woda,

- piasek,

- gips,

- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,

- ptyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm,

- klej do ptyt gipsowo-kartonowych,

- masa szpachlowa,

- ptytki ceramiczne - glazura,

- zaprawa klejowa do glazury,

- izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie

- pod glazure.

2.3 Wymagania dla materiatow

- uziarnienie,

- woda wg wymogow PN.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- pojemniki na zaprawe,

- pace metalowe,

- kielnie,

- agregat tynkarski,

- rusztowanie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne"

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

5.2 Wyszczegolnienie robot

- tynki gtadkie jednowarstwowe na $cianach i sufitach wewn. kat. Ill,

- licowanie $cian i stupéw ptytkami ceramicznymi - glazura, fartuchy z glazury, mocowanymi do podtoza na zaprawe
klejowg do glazury.

-izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni pod glazurg z folii w ptynie

5.3 Warunki przystapienia do wykonywania wypraw

1. Do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy przystepowac w okresie ustalonej
bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie nizszej niz+5°C.

2. Nie nalezy wykonywa¢ wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach sciennych. Powierzchnie takie mogg by¢
pokrywane wyprawag dopiero po przyschnigciu.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu i
wszelkich zanieczyszczen.

4. Wieksze uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ich drobnoziarnistg zaprawa
cementowa 1:3 lub masg szpachlowg co najmniej na 24godz. Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy.

5. Mase szpachlowg do naprawy lub wyrownywania podtoza nalezy przygotowaé ze stosowaniem masy tynkarskiej
przez zageszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie wigkszym niz 2,0 mm.

6. Miejsca podtoza zaoliwione lub zattuszczone powinny by¢ zmyte detergentami i woda.

7. Podtoza z blachy ocynkowanej powinny by¢ oczyszczone z kurzu, odttuszczone przy uzyciu detergentéw i sptukane
woda.

8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obrobki blacharskiej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami srodkami gruntujgcymi lub masg tynkarska.

9. Powierzchnie podioza nalezy zagruntowaé farbg emulsyjng o zabarwieniu zblizonym do koloru stosowanej masy
tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-maleinowej (Winacet DPM-50)

10. Gruntowanie podfoza mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomocg pistoletu natryskowego lub recznie przy uzyciu
pedzla tawkowca.

5.4 Nanoszenie i wygtadzanie wypraw z mas tynkarskich

1. Do naktadania mas tynkarskich na zagruntowanym podtozu mozna przystgpi¢ po okresie co najmniej 2 godz. od chwili
zagruntowania powierzchni podtoza.
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2. Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase nalezy doktadnie wymiesza¢ i sprawdzi¢ jej
konsystencje przy uzyciu stozka pomiarowego.

3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢é wymaganiom w razie zmiany konsystencji masy nalezy
rozcienczy¢ ja wodg, dodajagc wode matymi porcjami przy statym mieszaniu, az do chwili uzyskania wymaganej
konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego rozcienczenia mas, gdyz powoduje to zmiane odcienia - barwy masy oraz jej
sptywanie w czasie nanoszenia na powierzchnie podtoza.

4. Mase tynkarska nalezy natryskiwa¢ z odlegtosci okoto 40 cm pod kgtem 90° od powierzchni podtoza, tak aby warstwa
naniesionej masy byta rownomiernej grubosci i catkowicie pokrywata powierzchnie podtoza bez przeswitéw lub Sciekania
wody.

5. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ na podtoze wytgcznie sposobem mechanicznym przez natrysk pneumatyczny przy
uzyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie faktury gtadkiej wyprawy z masy, naniesiong natryskiem
mase wygtadza sie packa stalowa.

5.5 Przygotowanie masy tynkarskiej

1. Masa tynkarska powinna by¢ przygotowana na budowie, bezposrednio przed uzyciem, przez mechaniczne
wymieszanie dwéch skfadnikéw spoiwowych: piasku i wody. Woda - w ilosci potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10
cm wg stozka pomiarowego do zapraw.

2. Gotowa masa tynkarska powinna byé zuzyta w ciggu 4 godz. Od wymieszania wszystkich sktadnikéw, poniewaz po
tym czasie nie nadaje sie do uzytku.

3. Wymieszana s$wieza zaprawa tynkarska powinna posiada¢ posta¢ plastycznej, dobrze urabialnej mieszaniny o
jednolitej barwie.

4. Gestos¢ masy tynkarskiej powinna wynosi¢ 1800-1900 kg/m3.

5.6 Wykonywanie tynkow z masy tynkarskiej

1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny by¢ czyste, réwne, gtadkie,
niezaoliwione, me pylace oraz bez uszkodzen mechanicznych. W przypadku pylenia nalezy catkowicie usung¢ warstwe
pylaca, a nastepnie odpyli¢ powierzchnie sprezonym powietrzem i zmy¢ woda.

2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a takze spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg na 2-3 dni przed
wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i wystajace nieréwnosci podtoza powinny by¢ skute lub
zeszlifowane.

3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi srodkami antyadhezyjnymi powinny by¢ zmyte roztworem
detergentu i doktadnie sptukane wodg (najlepiej z hydrantu).

4. Na podtozach z betonu komorkowego i cegty nalezy wykonac¢ przetarcie zaprawg cementowo-wapienng marki 3 na 24
godz. przed potozeniem masy.

5.7 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie swiezym (nie stwardniatym).

1. Zaprawa w stanie swiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywaé segregacji sktadnikéw, spienienia oraz obecnosci
zanieczyszczen obcych, grudek nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych czgstek wapna i ziaren kruszywa, o srednicy
powyzej 0,5 mm.

2. Zaprawa powinna wykazywac¢ dobre wtasciwosci robocze, wyrazajgce sie odpowiednig plastycznoscig i fatwoscig
rozprowadzania na podfozu oraz wygtadzania warstwy natozonej na podioze z betonéw monolitycznych oraz z
elementéw ceramicznych, betonowych i gazobetonowych.

3. Czas wysychania natozonej warstwy zaprawy o grubosci do 3 mm powinien przy temperaturze 20+2°C zawieraé sie w
granicach 12-24 godz.

4. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego powinna wynosi¢ 8-10 cm zanurzenia stozka przy narzucie
mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu recznym.

5. Koniec wigzania zaprawy wg Vicata nie powinien by¢ dtuzszy niz 12 godz.

6. Przydatnos¢ uzytkowa zaprawy PMT/W powinna by¢ zachowana przez 3 miesigce, liczac od daty jej wyprodukowania.
7. Zaprawa PMT/W powinna by¢ uzyta bezposrednio po przygotowaniu.

8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywac¢ sie w temperaturze nie nizszej niz +5°C w warunkach
zabezpieczajacych produkt i opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.8 Nanoszenie zapraw

1. Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosi¢ na $Sciany i sufity w postaci cienkich wypraw wewnetrznych,
mechanicznie lub recznie, jedno- lub dwuwarstwowo.

2. Grubos¢ warstwy stwardniatej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 mm i nie wieksza niz
3 mm.

3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca sie stosowac tatwo przewozne agregaty tynkarskie o matych
gabarytach i regulowanej wydajnosci zaprawy na godzine (np. agricultural AS-10).

4. Koncowki tynkarskie powinny mie¢ wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym powietrzem ze sprezarki o cisnieniu
roboczym 0,5-0,8 MPa.

5. Do rozprowadzania i wyréwnywania zaprawy powinny byé stosowane pace winidurowe lub stalowe o dtugosci 100 cm
i szerokosci 15 cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o wymiarach 30x15cm.

6. Niedopuszczalne jest wystepowanie w stwardniatej gotowej wyprawie rys, spekan, pecherzy i tuszczenia sie
powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dtonia.

5.10 Wykonywanie okladzin z ptytek ceramicznych

Okfadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek gres.

5.10.1 Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

1. Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza z warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw dréb no
wymiarowych (z cegly, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betondéw komoérkowych) oraz Sciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych.
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3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli
$ciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komorkowych nie powinno byé porysowane lub o ztuszczonej
powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, a w przypadku ztuszczonej powierzchni usungé
odstajgcg warstwe betonu komérkowego.

4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnige scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o dosé znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwna¢ zaprawag o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakluciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy
nieréwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju
lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie
istothe w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godz. w czystej wodzie. Zastosowanie ptytek w dwoch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
ukfadu.

7. Swiezo wykonany podkiad wg p. 4 moze stanowi¢ warstwe mocujgcg ceramiczne plytki elewacyjne lub licowke
ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i
docisng¢ do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczajgc potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéw w poszczegoinych rzedach za
pomoca naciggnietego sznura.

8. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej
i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o
dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniac¢
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usung¢ powtoke farby oraz
doktadnie zmy¢ powierzchnig $ciany. Przy czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbic i
mocowac elementy oktadzinowe do podktadu. Klej nalezy naklada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej
szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastapi¢ w ciaggu 15 mm. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac
zgarniecia kleju na podfozu. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstgpach me wiekszy 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2 -3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungc
szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

9. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne".

6.2 Odbior zaprawy stwardnialej

1. Odbior koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z BN-72/8841-18.

2. Wiasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg otynkowanej powierzchni - woda powinna
sptywaé po scianie waskim strumieniem nie rozlewajgc sie po powierzchni i nie wsigkajac w nig, a krople wylane na
poziomg powierzchnie nie powinny wsigka¢ w wyprawe przez okres co najmniej 1 godz.

3. Odpornos¢ na tworzenie sie wykwitéw solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie wyprawy woda - miejsca, uprzednio
polane wodg, po wyschnieciu nie powinny wykazywac biatego nalotu, wykwitéw solnych.

6.3 Zasady odbioru tynkow gipsowych

Odbidr gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich wykonaniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".

8.2 Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z gazobetonu, tynk), nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
warunkami odbioru podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno polegaé¢ na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robdt poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

2. Zbadanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej; w przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju.
Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna byé sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.

3. Badanie materialéw oktadzinowych i ewentualnie klejéw (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy
sprawdzac¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),
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- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach tfaty
kontrolnej o dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci - przez pomiar
z doktadnosciag do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

8.3 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunkéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i swiadectwa:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-65/B-10i01 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powtoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania odpornosci na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw wewnetrznych.

BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynkéw zewnetrznych.

BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex.

BN-89/0734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.

BN-77/6829-05 Szkto budowlane. Mozaika szklana.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania.

BN-64/S841-10 Roboty tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania.

BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.

Swiadectwo nr 484/84 - Masa tynkarska Malix W

Swiadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z

Swiadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych zuzli hutniczych

Swiadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i Gramaplast

Swiadectwo nr 472/83 - Szpachléwka Teg

Swiadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK

Swiadectwo nr 468/83 - Szpachléwka kazeinowo-mineralna

Swiadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na elementach $cian
zewnetrznych systemu WK-70 i szczecinskiego

Swiadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB

Swiadectwo nr 292/79 - Dwusktadnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2

Swiadectwo nr 309/79 - Masa tynkopodobna Fibrofob BS

X. ROBOTY BUDOWLANE (SUFITY PODWIESZONE)

Kod CPV: 45421146-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszonych gtadkich kasetonowych systemowych.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszonych gtadkich kasetonowych systemowych.

1.3 Zastosowane systemy zabudowy sufitowej

Sufity podwieszone modutowe 60x60 cm z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia np. Thermatex Hygen o
module 60x60 cm. Specjalistyczne antybakteryjne sufity zmywalne , szczelne z przeznaczeniem dla stuzby zdrowia
zastosowaé w pomieszczeniach o podwyzszonych rygorach czysto$ci np. gabinet zabiegowy, $luzy, izolatki, sala
intensywnego nadzoru, wg. szczego6towych rysunkOw rozmieszczenia sufitow. Ze wzgledu na projektowane ciagi
wentylacji sufity projektuje sie na roznych wysokosciach.[zgodnie z rys, sufitdéw]. W pomieszczeniach tazienek , salach
to6zkowych [miejscowe zanizenia] na wysokosci 2,50 m, izolatka na wysokosci nadproza 2,70 m. Na korytarzach przyjeto
wysokos¢- 2.50 m.

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Og6Ine wymagania dotyczace materiatdw
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

- gtadkie ptyty gipsowo-kartonowe grub. 1,25cm w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia: wodoodporne, ogniochronne i
bez wymogoéw,

- ptyty kasetonowe o wtasciwosciach akustycznych dla sufitéw w systemie kasetonowym,

- ruszt stalowy z wieszakami przyjgé w wybranym systemie sufitow podwieszonych,

- akcesoria systemowe, masy szpachlowe.

2.3 Wymagania dla materiatow

Materiaty przyjmowac i stosowac¢ zgodnie z wybranym systemem sufitow podwieszonych gtadkich i kasetonowych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne".

3.2 Sprzet do wykonywania robot

specjalistyczne urzadzenia wg przyjetego systemu sufitbw podwieszonych gtadkich i kasetonowych

4. TRANSPORT

4.1 Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) ok. 2000 m2 ptyt o gr. 12,5 mm lub ok. 2400 m2 ptyt o grubosci 9,5 mm. Roztadunek
ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub
udzwigu wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogolne".

5.2 Magazynowanie

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnej i mocnej, a zarazem ptaskiej posadzce.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5.3 Montaz ptyt

Montaz ptyty gipsowo-kartonowej nalezy do grupy robo6t wykonczeniowych. Powinien byé przeprowadzony po wykonaniu
prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podigczen podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktorym
wykonywane s3g roboty montazowe, powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej wykonywane sa prace, nie powinna byé
nizsza niz 5°C (przy nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone). Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i odpadkdw.

5.4 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych skiada sie najczesciej z dwdch warstw: dolnej stanowiagcej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa
gorng". Czasami wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skitadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sag ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

- ksztalt pomieszczenia

Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe.

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej

Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg rodzimg, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy. Jezeli
ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.

- grubos¢ zastosowania ptyt

Rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt.

- rozmieszczenia ptyt

Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt
w stosunku do tych elementow.

- funkcja jaka spetnia sufit

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy nos$nej. Ruszt moze byé wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub
niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasciwosciach ogni ochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.5 Sposdb wykonywania sufitow podwieszanych

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakoéw,

- wytyczanie poziomu przysztego sufitu,

- zamocowanie kotew i powieszenie pretéw mocujacych,

- zamocowanie profilu przysciennego lub listwy przysciennej,

- zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

- pokrycie konstrukcji no$nej ptytami gipsowo-kartonowymi,

- wykonczenie powierzchni przez szpachlowanie spoin.

5.6 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
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- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana skornczona ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
ptyty (lub potowy jej diugosci),

- styki poprzeczne ptyt w obu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Po
zaprojektowaniu rozmieszczenia ptyt mozna przystgpic¢ do trasowania roztozonego profilu rusztu oraz miejsc mocowania
wieszakow.

5.7 Sufity podwieszone

- sufity gtadkie z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 1,25 cm na ruszcie stalowym, wykonanie rewizji umozliwiajgcych doste
do instalaciji.

- zamiennie mozna wykonac¢ sufity z dostepem do przestrzeni miedzystropowej - podwieszony kasetonowy 60/60 w
wybranym systemie np. jak NIDA GIPS, ECOPHON FOCUS podwieszone na ruszcie stalowym mocowanym do
elementdw konstrukgji stropu, z wiékien mineralnych konstrukcja czesciowo niewidoczna.

5.8 Izolacyjnos¢ akustyczna

Sufity podwieszane moga stanowi¢ skuteczng bariere dla szuméw, stukéw, szczegdlnie wystepujgcych w przypadku
stropow lekkich (drewnianych). Sufity podwieszane stanowig element absorbujgcy niskie czestotliwosci. Ten uktad
okreslonej masy oraz elementéw sprezynujgcych posiada wlasng czestotliwos¢ rezonansowg. Charakterystyki
wyttumienia dzwiekéw mozna modelowaé przez odpowiednig grubos$é materiatu izolacyjnego (i jego rodzaj), a takze
przez obecnos¢ przestrzeni powietrznej miedzy podiozem a podwieszonym sufitem .

5.9 Izolacyjnos¢ termiczna

Sufit podwieszony jest przegroda cieplng. Wypadkowy opdr cieplny tej przegrody jest suma opornosci warstwy
powietrza, materiatu izolacyjnego i warstwy ptyt gipsowo-kartonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jakosci robot

Zgodnos$c¢ z PN-72/B-10122 okreslajg prawidtowe zamocowanie ptyt suchego tynku.

6.3 Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej przegrod

Sufity podwieszone powinny spetnia¢é wymagania normy PN 70/B-02151 pt. ,Akustyka budowlana. Ochrona
przeciwdzwiekowa pomieszczen".

6.4 Sprawdzenie odpornosci oghiowej

Sufity podwieszone z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych, niezaleznie od materiatu uzytego na ruszt nosny,
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Sufity podwieszone, od ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa,
nalezy wykonywa¢ z uzyciem ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych (GKF) wg okreslenia odpornosci ogniowej
pomieszczenia. Sufity pokryte obustronnie jedng warstwg takich ptyt grubosci 12,5 mm, charakteryzujg sie 30-to
minutowag odpornoscig ogniowa. Pokrycie obustronne dwiema warstwami ptyt o grubosci 12,5 mm, zapewnia 60 min
odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ta nie jest zalezna od kierunku dziatania ognia. Natomiast, gdy ruszt pokryty jest
jednostronnie ptytami, przegroda posiada odpornos¢ ogniowa tylko od strony zamocowania ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposob odbioru robot

Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

) przygotowanie podioza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg stawki przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405: 1997-12

PN-70/B-02151/03

FN-90/B-02851

XI. ROBOTY SLUSARSKIE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem elementow $lusarskich, tj. pochwyty dla niepetnosprawnych w tazienkach.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementow

$lusarskich.

1.2.1. Pochwyty dla niepetnosprawnych

W pomieszczeniach tazienek dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowaé pochwyty ze stali
nierdzewnej wg typow na rysunkach rzutow.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine".

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogoine".
2.2 Stosowane materiaty

profile ze stali nierdzewnej, akcesoria.

2.3 Wymagania dla materiatow

1. Materialy, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
uzyskac¢ pisemna zgode inwestora na ich zastosowanie,

- akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki Budowlane;.

2. Do wykonywania drzwi, wrét, balustrad, krat oraz pozostatej $lusarki metalowej nalezy stosowaé¢ powszechnie
produkowane materialy stalowe, ze stopdw aluminium i ze stopéw miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadajgce
wymaganiom norm.

3. Do faczenia poszczegdélnych elementéw i segmentow budowlanych oraz wyrobdéw $lusarki metalowej nalezy stosowac
nity, wkrety, sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny spetniaé
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji techniczne;.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine".

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- nozyce reczne,

- nozyce elektromechaniczne,

- pity tarczowe,

- palniki tlenowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne'

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

5.2 Polaczenia spawane

1. Potgczenia spawane powinny by¢ wykonywane wedtug dokumentacji technicznej (instrukcji spawania), w ktérej na

podstawie rodzajéw materiatow taczonych czesci, grubosci i wymaganej jakosci potaczenia powinny by¢ okreslone

parametry spawania.

2. Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyitki tych parametrow

nalezy przyjmowa¢ wedtug witasciwych norm spawalniczych w zaleznosci od metody spawania, a w przypadku

stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z instrukcjg uzytkowania maszyny.

3. Przesuniecie krawedzi przekrojéw taczonych czotowo nie powinno by¢ wieksze niz:

- 0,25 g - gdy grubos¢ cienszego elementu g< 12 mm,

- 0,15 g- lecz nie wiecej niz 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubosci posrednich.

4. Szczelina miedzy elementami spawanymi w ztgczach katowych, teowych, zaktadkowych i naktadkowych o nie

ukosowanych brzegach nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 mm.

5. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o szeroko$ci minimum 15 mm powinny byé suche i oczyszczone ze

zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych nieuzbrojonym okiem.

6. W przypadku koniecznosci spawania elementéw o réznych (nieréwnych) grubosciach, brzeg grubszej czesci nalezy

obrobi¢ ukosnie w stosunku 1:5, az do wyréwnania z grubosciag cienszej czesci. Obrébka grubszej czesci elementow

taczonych moze by¢ jednostronna lub dwustronna.

7. Dopuszcza sie spawanie bez obrobki grubszej czesci, jezeli wysokos¢ wystajacej krawedzi grubszej czesci jest nie

wieksza niz 0,7 grubosci cienszej czesci; moze to mie¢ zastosowanie w przypadku, gdy grubos¢ czesci cienszej nie
przekracza 3 mm. Przy grubosciach 3-10 mm czesci cienszej wysokosé wystajacej krawedzi nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 grubosci czesci cienszej. Natomiast przy grubosciach 10-25 mm czesci cienszej wysokos$¢ wystajgcej krawedzi

nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm.

8. Elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem krytym powinny odpowiada¢

gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w obowigzujgcych normach.

9. Rzeczywista grubos¢ spoin (wszystkich rodzajow) moze byé o 20% wieksza od grubosci nominalnej; miejscowo

dopuszcza sie grubos¢ spoin mniejszg od nominalnej:

- 0 5% - w przypadku spoin czotowych,
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- 0 10% - dla pozostatych spoin.

10. Ztagcza spawane nie powinny wykazywac¢ nastepujacych wad: peknieé, przyklejen zewnetrznych, braku przetopu,
kraterow, kanalikéw i nawisow lica spoiny, niewtasciwego ksztattu ztgcza.

11. Czesci spawane nie powinny ulegac odksztatceniom (gieciu) wskutek wadliwego wykonywania spawania.

12. Najnizsza temperatura otoczenia, przy ktérej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze, powinna by¢ uzalezniona
od rodzaju i gatunku materiatu, je go grubosci, warunkéw, techniki spawania itp. Temperatura otoczenia, przy ktorej
mogg by¢é wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Spawanie w nizszych temperaturach
wymaga kazdorazowo zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika
produkcji).

13. Wystajace czesci spoiny spawalniczej powinny by¢ usuniete na powierzchniach, ktére pozostajg widoczne, jezeli nie
sg one potrzebne ze wzgleddw statycznych i jezeli w opisie robét nie podano inacze;j.

14. Przygotowanie brzegow i rowkéw do spawania powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm.

5.5 Pochwyty dla niepetnosprawnych

wg projektu architektonicznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jakosci robot

Przy odbiorze elementéw slusarskich przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowo$é wykonanych potgczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawow, nitdw, $rub itp.) oraz rozstaw
otworéw na nity i Sruby, Srednice otworéw oraz sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

wielkos$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami skladowymi,

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarows jest kg, szt., m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne’

8.2 Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych, zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunkéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/M-02046 Srednice otwordéw przejsciowych dla $rub i wkretow.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

BN-76/6113-22

BN-79/6113-44

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.

Xi. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW,
Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow
oraz tapetowaniem scian.
Malowanie latexowe preparatami posiadajgcymi atesty higieniczne do stosowania w stuzbie zdrowia.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine".
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogolne".
2.2 Stosowane materiaty
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- pigmenty, srodki gruntujgce,

- fluaty,

- farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie,

2.3 Wymagania dla materiatow

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa

dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

wiadra,

pedzle,

watki,

szpachle,

drabiny,

rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania og6ine”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2 Malowanie scian i sufitow

malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie,

fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujgca,

malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotnie

5.3 Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

1. Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,

naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc

naprawionych.

3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz

4% masy. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac¢ powstawanie plam, a nawet

niszczenie powtoki malarskiej.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a

w szczegoblnosci:

- catkowitym ukonczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), z

wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np., tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury

odwietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

oraz po zagruntowaniu wrebdw pokostem.

5. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem

posadzek z tworzyw sztucznych).

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rdbwno z powierzchnig tynku;
w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw zaprawy gipsowej,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem
pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna
by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia (zmycia poprzedniej powtoki
malarskiej, z wyjagtkiem powtok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np.
gipsowy).

7. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby

nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjagtek stanowi farba rozpuszczalnikowa

silikonowa (Silema B), ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania
robét malarskich wynosita:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu farbami

olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych

oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

podtoza, materiatéw, warstw gruntujacych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoéine’
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".
8.2 Odbior robét

Badania powtok emulsyjnych nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
- rbwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

- odpornosci na wycieranie,

- odpornosci na zarysowania,

- przyczepnosci do tynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunkdéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Swiadectwo ITB 462/83

- Swiadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280

Xi. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV: 45420000-7, 45421000-4, 45421114-6, 45421124-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowej wewnetrzne;.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydta petne gtadkie tatwo zmywalne odporne na dziatanie detergentéw [ sale
tozkowe, pom. administracyjne, dyzurki, tazienki, brudowniki, magazyny -drzwi w okleinie CPL -HQ o podwyzszonej
akustycznosci, skrzydta wewnatrzlokalowe petne z wypetnieniem z ptyt wiérowych , oscieznica katowa stalowa.

Drzwi aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym - zewnetrzne- wejscie gtéwne i wyjscie ewakuacyjne, drzwi wejsciowe
wewnetrzne na odcinek administracyjny oraz na oddziat z ograniczonym dostepem.

Drzwi pozarowe aluminiowe szklone o odpornosci EI60, wydzielajgce strefy wg. oznaczen na rys.

Przewiduje sie wymiane okien na okna PCV wg. zatgczonego wykazu stolarki. Okna o wspétczynniku min. U=1,1K/m2
Okna o odpornosci pozarowej EI60, na granicach stref pozarowych, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy od spraw
p.poz.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogolne".

2.2 Stosowane materiaty

- stolarka okienna drewniana,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

- pianki uszczelniajace, kity.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine'

3.2 Sprzet do wykonywania robot

- wiertarki,

- diuta,

- $ruby,

- wkretaki,

- wkrety,

- kotki,

- taczniki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne".

4.2 Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

5.2 Wyszczegolnienie robot
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5.2.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki okiennej w projekcie architektonicznym, spetniajgca wymogi wspotczynnika
k=17 W/mK, szyby k=I,2 W/mK

Przeszklenia wewnetrzne z szybami bezpiecznymi.

5.2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia stolarki drzwiowej wraz z,
okresleniem odpornosci zabezpieczeniowej i klasy odpornosci ogniowe;.

5.3 Wykonanie stolarki

5.3.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwor6w mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka z
ptaszczyzng oscieza.

5.3.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

1. Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nierdwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

2. W zaleznosci od rodzajéw tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

3. W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze by¢ dokonane
nastepujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢ oscieznice do
wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy (od strony styku z wegarkiem) listew dystansowych o wymiarach 20x8 do
10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i
jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu drewnianego nalezy utozyé pionowg
warstwe kitu, przykrywajgca styk progu ze $ciang podokienng i styk progu z oscieznicg, az do poziomu wrebu
przewidzianego do umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowane;j.

5. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm -do 2 m, 4
mm - powyzej 2 m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu - Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

6. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca fgcznikdw typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do oscieznic,
wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.

7. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieznica a
osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki
w osciezu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.

8. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy o$ciezem i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami
witdknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng $srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

9. Osadzenie parapetéw drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu Parapety drewniane powinny by¢
jednostronnie ostrugane, a ich grubosé nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m. Nastgpnie wyréwnaé
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z
dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody
w $ciane podokienng parapet powinien byé wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi
listwami przyoscieznicowymi przybitymi do oscieznicy.

10. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawe cementowg ze spadkiem na zewnagtrz fragment Sciany
pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego z osadzeniem nalezy doktadnie zamknaé.

5.3.3 Wbudowywanie stolarki drzwiowej

5.3.3.1 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube

1. Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byé wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, lub
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztafcie $cietego ostrostup a
(zapewniajagcym dobre utwierdzenie w os$ciezu) nalezy wykonac¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna. Oscieznice powinny mieé rowniez zabezpieczone przed korozja
biologiczng powierzchnie od strony muru.

3. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy wypetnic¢
na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju rob6t odpornym lub zabezpieczonym
przed korozja biologiczna.

4. Dopuszcza sie osadzanie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna
oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5.3.3.2 Wbudowywanie oscieznic drzwi w sciany dziatowe
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1. W $cianach dzialowych zamocowaniem oscieznic sa listwy drewniane, przybite wzdiuz zewnetrznych krawedzi
stojakéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj listew powinien byé¢ trapezowy lub trojkatny. Cegty lub
piyty, z ktérych wznosi sie Sciane, powinny by¢ wpuszczane pomiedzy listwy.

2. Stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych do
stojakdw i wpuszczonych w spoine poziomg muru na gteboko$é min. 20 cm. Kazdy stojak powinien byé zamocowany w
3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

3. W $cianach murowanych z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

4. Przed zamocowaniem os$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.

5. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w Scianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegty, powinna by¢ wieksza o
3 cm od grubosci $ciany.

5.3.4 Okucia budowlane

1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej, powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST ,,Wymagania ogéine".

6.2 Kontrola jakosci i odbidr wyrobow stolarskich i szklarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z:

- postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie sktadu i licznosci partii, sposobu pobierania
prébek i ich licznosci oraz planu badania.

2. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

4. Dla sprawdzenia zgodnosci wymiarow gtownych, szczeg6towych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek: +10-20 mm - dla wymiaréw gtéwnych, wedtug norm przedmiotowych - dla wymiaréw szczegotowych
elementéw,

- wedtug ustalen tabelarycznych - dla luzéw czesci ruchomych.

4. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatébw nalezy poréwnaé wyniki ogledzin drewna z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Dla stwierdzenia prawidiowosci wykonania wyrobu i jego szczegétdw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin i pomiardéw w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg PN-67/B10086 w odniesieniu do
mebli przeznaczonych do wbudowania,

- wilgotnosci drewna,

- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

6. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy dokona¢ przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na metody badan
okien i drzwi. Ocena wynikéw kontroli jakosci robét stolarskich powinna by¢ dokonana w sposéb okreslony w PN-88/B-
10085 i PN-67/B-10086.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sg sztuki.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".

8.2 Zakres odbioru rob6t

1. Przy odbiorze robét szklarskich nalez y przeprowadza¢ nastepujgce badania bedace podstawg do oceny jakosci tych
robot:

- badanie konstrukcji, w ktorej osadzone beda szyby, badanie okué,

- badanie materiatéw,

- badanie jakosci wykonania.

2. Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem montazu wyrobdéw ze szkta.

3. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ zaréwno przed rozpoczeciem robét, jak i po

zakonczeniu robdt szklarskich, w zaleznosci od rodzaju szklenia.

4. Badanie jakosci wykonania robét nalezy przeprowadzac w czasie i po zakonczeniu rob6t szklarskich.
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5. Badania konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby, oku¢ i materiatbw nalezy przeprowadza¢ na zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okreslajagcymi cechy materiatu, o ile
stanowig one integralng cze$¢ dokumentacji techniczne;j.

6. Po przeprowadzeniu kontroli jako$ci materiatow i robot szklarskich nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ich wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg warunkdéw przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1 (PR 5),
COBP Budownictwa Ogoélnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleh z szyb zespolonych - Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa 1975.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne

PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

Bn-80/61 12-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN-84/6824-01 Szkto budowlane

BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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