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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana.

- Materialy przekazane przez Inwestora.
- Wize lokalne.

- Dokumentacja archiwalna.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami . Dz. U. 02.75.690,

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO ORAZ MONTAZ UPS-A
DLA BUDYNKU SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE W
RAMACH ZADANIA: ,WYPOSAZENIE OBIEKTU SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL
NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE W INSTALACJE ZASILANIA  AWARYJINEGO - ETAP |
DOKUMENTACJA”.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania ternu i wykonawczy instalacii
elektrycznych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Budynek

Szpital Nowowiejski zlokalizowany jest na dziatce zblizonej ksztattem do prostokata, na ktérej znajdujg sie
nastepujace budynki:

- budynek gtéwny 4-kondygnacyjny, na planie litery ,C” mieszczacy szpital, w tym oddziaty objete niniejszym
opracowaniem

- budynek administracyjny dwukondygnacyjny, na planie prostokata nieobjety opracowaniem.

- budynki gospodarcze nieobjete opracowaniem.

Czterokondygnacyjny budynek gtéwny podzielony jest na zespoty A1. Petni funkcje szpitala psychiatrycznego
dla pacjentéw o réznych zaburzeniach psychicznych.

- Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest za pomocg 5 klatek schodowych oraz 3 wind.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- centralnego ogrzewania,

- cieptej i zimnej wody uzytkowej,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczng

- teletechniczng



2.2. Instalacja zasilania budynku

Istniejaca instalacja zasilania budynku zostata zmodernizowana w zakresie wymiany rozdzielnicy gtéwne;
RG na nowg w 2019r. Rozdzielnica jest wykonana jako trojstronnie zasilana — podstawa, rezerwa i agregat.
Obecnie budynek zasilany jest jako zasilanie podstawowe ze stacji usytuowanej na terenie szpitala.
Przewiduje sie montaz w przysziosci agregatu pradotwérczego. Moc przytaczeniowa zasilania
podstawowego Pp=180kW. Zasilanie rezerwowe realizowane jest ze ziacza kablowego usytuowanego
obok wjazdu dla karetek. Moc przytaczeniowa zasilania rezerwowego Pr=35kW - docelowo Pr=180kW.
Przytagcza podstawowe wykonane w latach siedemdziesigtych ubiegtego stulecia jest w zlym stanie
technicznym.

3. OCENA STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POD KATEM PLANOWANYCH ROBOT

Budynek szpitala psychiatrycznego nie posiada zasilania awaryjnego w postaci jednostki wytwadrczej mocy
uruchamianej automatycznie poprzez uklad SZR zabudowany w rozdzielnicy gtéwnej ani urzadzen
podtrzymujacych napiecia przez kilka minut typu UPS.

W ramach niniejszej modernizacji przewiduje sie wymiane istniejacego przytacza zasilania podstawowego na
nowy YKY 4x1x240/1kV uktadany na catej dtugo$ci w rurach ostonowych.

Istniejacy ukfad pomiarowy przytacza podstawowego zabudowany na klatce schodowej zostanie
zdemontowany. W ztgczu kablowo pomiarowym usytuowanym na Scianie budynku bedzie zabudowany nowy
uktad pomiarowy.

W ramach niniejszej modernizacji przewiduje sie montaz UPS o mocy 40kVA, ktory poprzez rozdzielnice
RUPS bedzie zasilat odbiory komputerowe w budynku A2.

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja zmienia sposobu zagospodarowania dziatki w zakresie posadowienia ztacza kablowo-
pomiarowego.

5. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

Planowana jest montaz nowego przytacza kablowego YKY 4x1x240/1kV.
Montaz ztacza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy elewacji budynku

Montaz UPS o mocy 40kW na poziomie -1 w pom. Szafy DSO (obok pomieszczenia rozdzielnicy gtownej
RG).

6. PRACE ROZBIORKOWE

Po wymianie przytacza energetycznego na nowe przewiduje sie demontaz catkowity starego przytacza.

7. POZOSTALE PRACE, ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

Odtworzy¢ terenu tj. jezdni asfaltowej na przejezdzie oraz trawnikow w terenie zielonym.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych budynku:

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.



o W kazdym z oddziatéw obecnie jest do 60 chorych i personelu..
e Liczba kondygnacji nadziemnych - 4.
e  Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuije.

o Budynek jest w klasie pozarowej B:

Gtéwna konstrukcja no$na (bez zmian) R120
Konstrukcja dachu (bez zmian) R30
Strop (bez zmian) REIGO0
Sciana zewnetrzna (bez zmian) EI6O
Sciana wewnetrzna (bez zmian) EI30
Przekrycie dachu (bez zmian) RE30

W celu spetnienia powyzszych wymogdw przewiduje sie zabudowe nowego kabla zasilajacego cze$¢
podstawowg w RG pozarowa zabudowg EIS 120. Ponadto projektowany UPS bedzie posiadat Gtowny
Wytacznik Pradu powodujacy jego wytaczenie.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane

- Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany i obejmuje dziatke
nr 5, obreb 5-05-08, jednostka ewidencyjna Warszawa, na ktérej znajduje sie budynek bedacy przedmiotem
opracowania.

- Planowana inwestycja nie wptywa na interesy 0sdb trzecich.

10. WPLYW NA SRODOWISKO
e Realizacja inwestyciji:
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
* nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu.

* nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

o  Uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-
Sciekowa (woda uzywana do celdéw socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na
powierzchnie terenu w rejonie prowadzonych prac ziemnych.

¢ Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

11. REJESTR ZABYTKOW

o Budynek szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie jest ujety indywidualnie w gminnej
ewidencji zabytkéw (ID:SRO10751), a takze stanowi element uktadu Kliniki Psychiatrycznej ujetej w gminnej
ewidencji zabytkow (ID: SRO009914).

12. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ



12.1. UKLAD ZASILANIA

W zwigzku z modernizacjq przytacza kablowego nalezy zgodnie z rysunkiem E-1 wyprowadzi¢ z istniejacej stacji ST
7574 usytuowanie na terenie szpitala kable typu 4x1 YKY 1x240mm?. Kable zakonczy¢ w projektowanym ztaczu
kablowym pomiarowym potposrednim usytuowanym w poblizu stacji. Od ztacza nalezy wyprowadzi¢ do RG w budynku
kabel 4x1 YKY 1x240mm?. Kabel podtaczy¢ do roziacznika Q1 w RG.

W ramach niniejszego zadania projektuje sie UPS o mocy 40kVA zabudowany w pomieszczeniu szafy DSO na
poziomie -1. Obok UPS nalezy zabudowaé¢ zewnetrzny baypass serwisowy. UPS i niniejszy baypass nalezy zgodnie z
rysunkiem E-3 zasili¢ kablami typu LgY 5x1x50/750 V.

12.2. TRASA KABLI ZASILAJACYCH

W zwigzku z modernizacjq przytacza kablowego nalezy zgodnie z rysunkiem E-1 wyprowadzi¢ z istniejacej stacji ST
7574 usytuowanie na terenie szpitala kable typu 4x1 YKY 1x240mm?. Projektowane kable nalezy w ziemi w terenie
zielonym uktada¢ w rurach karbowanych 160mm na gtebokosci min. 70cm. Pod przejazdem nalezy projektowane
kable uktada¢ w rurach ostonowych sztywnych 160mm na gtebkosci min. 1m. W stacji kabel prowadzi¢ w istniejacym
kanale kablowym. Wejscie kabla wykona¢ w istniejacym przepuscie kablowym. W przypadku braku wolnych
przepustow nalezy wykona¢ nowy przepust wykorzystujac systemowe rozwigzanie (np. typu HRD). Kabel w
rozdzielnicy nN stacji podtaczy¢ w miejsce istniejacego kabla. Jako zabezpieczenie kabla nalezy przyja¢ wktadki 3x
WT-2 400A. W budynku szpitala na poziomie -1 projektowane kable uktadaé na drabinie kablowej D300. Kabel w
budynku zabezpieczy¢ pozarowo za pomoca systemowego rozwigzania do stopnie EI120. Przejscie kabla przez
fundament budynku wykona¢ w systemowy przepuscie gazo- i wodoszczelnym.

Istniejacy kabel zasilajacy RG nalezy zgodnie z rysunkiem E-1 zdemontowac. Przed przystapieniem do demontazu
nalezy wszelkie odtaczenia uzgadniac z dziatem technicznym i informatycznym szpitala. Po odtaczeniu istniejacej
instalacji od zrédta zasilania i sprawdzeniu legalizowanymi przyrzadami czy kable odbiorniki i pozostate elementy
instalacji elektrycznej sg w stanie bez napigcia, wowczas mozna przystapi¢ do demontazu kabli.

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych nalezy stosowac przepisy BHP dotyczace samych robot jak i narzedzi
uzywanych podczas tych prac. Prace te powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajaca stosowne uprawnienia.

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" lub z rdwnowaznymi normami europejskimi. Kable nalezy uktada¢ ww. rurach ostonowych .

Dla zasilania projektowanego UPS nalezy zgodnie z rysunkiem nr E-2 uktadac drabinke kablowg D300. Podejscie kabli
do UPS nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PVC. Trase kabla pokazano na rysunku nr E-2.

12.3. ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE ZKPP

W miejscu wskazanym na rysunku nr E-1 nalezy zabudowac¢ projektowane systemowe ztgcze kablowe-pomiarowe z
uktadem pétposrednim. Ztacze wykonac z tworzywa termoutwardzalnego o IP 44 i IK10. Uktad pdtposredni nalezy
zabudowac¢ zgodnie w wymaganiami Innogy Stoen Operator Sp z 0.0. Jak zabezpieczenie przed uktadem
potposrednim nalezy przyjaé roztacznik bezpiecznikowy RBK-2 listwowy ze zworami bezamperowymi. Za uktadem
pomiarowego w roztgczniku RBK-2 nalezy zamontowac wkfadki WT-2 3x 315A. Uktad pomiarowy wyposazy¢ w listwe
wago, zabezpieczenie radiomodemu, gniazdo oraz przektadniki pradowe 400A/5A k. 0,2. Ww. listwe oraz
legalizowane przektadniki nalezy pobra¢ u dystrybutora sieci. Ztacze kablowe pomiarowe zgodnie ze specyfikacjq
Innogy Operator nalezy wyposazyé w wizjerek do odczytu stanu licznika.

12.4. MONTAZ UPS-A

Projekt przewiduje zastosowanie zasilacza UPS 40kVA 3/3 t=13min dla 80%. UPS nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny
przetacznik obejsciowy by-pass umozliwiajacy odstawienie urzadzenia na czas awarii lub przegladu. Pomieszczenie, w
ktdrym zainstalowany zostanie zasilacz UPS wyposazy¢ w niezalezny system klimatyzacyjny. UPS nalezy wyposazy¢
w karte komunikacyjng SNMP.



UPS 400kVA powinien spetnia¢ ponizsze warunki:

L.p

Opis

Wymagane parametry

System zawiera

Zasilacz UPS o mocy dobranej dla mocy odbiormikéw 40kVA Z
fabryczng szafkq bateryjng oraz baterie zamontowane Ww
obudowach systemowych (wewnetrzne) w celu uzyskania
wymaganego czasu podtrzymania.

VFI-SS-111 (true-on-line z podwdéjnym przetwarzaniem) zgodnie Z

2. [Technologia wykonania UPS PN-EN 62040-3

3. Napiecie wejciowe 3-fazowe 400V / 50 Hz

4, Podtrzymanie 13 minut przy 80%
S. Wejsciowy wspétczynnik mocy cosp> >0,99

6. [Napiecie wyjsciowe 3-fazowe 400V / 50 Hz

7. 40 kVA

Znamionowa moc wyjéciowa pozorna

Znamionowa moc wyjéciowa czynna

40 KW (100% mocy pozornej)

Wyjsciowy wspotczynnik mocy cosdp>

1,00

0. |0dpomosé na przeciazenia falownika  [110% - 60 min, 125% - 10 min., 150% - 60's
1. 0dpomosc zwarciowa 340% wartosci pradu nominalnego przez 200 ms
12. Sprawno$¢ w trybie On-Line >96%

13." ISprawnos¢ Eco Mode 99%

14, 500mm x 840mm x 1400mm

Wymiary UPS [mm] Sx G x W

15, \Wskaznik stanu pracy LCD + Wskazniki LED, alarm dzwigkowy

16 USB, RS232, RS485, Modbus, DryContact, REPO SNMP, ziacza
" Komunikacja pracy rownolegtej

17. <58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%

Poziom hatasu




12.5. ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTOW PPOZ.

Przejscia instalacyjne przez wszystkie strefy pozarowe nalezy izolowa¢ p.poz. zgodnie z Aprobatg Techniczng na dany
system zabezpieczen. Uszczelnienia przej$¢ kablowych pomiedzy strefami pozarowymi i kondygnacjami wykonaé
dowolnie wybranym systemem posiadajacym odpowiednie atesty. Dla przejS¢ kablowych w $cianach i stropach dla
klasy odpornosci ogniowej El 120 stosowaé rozwigzanie zgodne z aprobatg techniczng dla danego systemu.

12.6. INSTALACJA WYROWNAWCZA | UZIEMIAJACA.

Na potrzeby nowego przytacza energetycznego nalezy wzdtuz rowu kablowego uktada¢ bednarke FeZn 40x4mm,
ktdra nalezy podtaczyé do zacisku PEN, PE w ztaczu kablowym ZKPP oraz rozdzielnicy RG. Bednarke w budynku
uktada¢ na $cianie poziomu -1 oznaczajac je w z6tto-zielone pasy. Do bednarki nalezy podtaczy¢ GSW w
pomieszczeniu RG oraz metalowe trasy kablowe.

Jako uziemienie wyréwnawcze w pomieszczeniu DSO zabudowa¢ MSW, ktdra potaczy¢ nalezy z GSW za pomocg
przewodu LGYzo 1x25. Do MSW nalezy przewodami LgYzo 1x10 podiaczy¢ koryta kablowe, obudowe UPS-a i inne
metalowe elementy w pomieszeniu.

12.7. WYLACZENIA POZAROWE.

Wytaczenie UPS zrealizowane bedzie za pomocg przycisku Gtéwnego Wytacznika Pradu zabudowanego w
pomieszczeniu portierni na poziomie parteru obok pozostatych przyciskéw w obudowie zamykanej na klucz. Od
niniejszego GWP UPS nalezy prowadzi¢ przewéd NHXH 3x1,5 PH 90 uktadany na catej diugosci na uchwytach
pozarowych E90. Wylgczniki pozarowe oznaczy¢ zgodnie z normg PN N-01256-4.

Przed oddaniem do eksploatacji przyciski pozarowe nalezy odpowiednio opisa¢ w sposob trwaty i czytelny.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji ostateczng lokalizacje i sposob zabezpieczenia wytacznikow
pozarowych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami Uzytkownika.

12.8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen elektrycznych wymagana jest oprocz
ochrony podstawowej - ochrona przy uszkodzeniu. Na terenie projektowanego obiektu zastosowano w sieci nN
ochrong przez szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikdw instalacyjnych z wyzwalaczami
nadpradowymi i termicznymi, bezpiecznikow oraz potaczen wyréwnawczych. Uktad sieci :TN-C-S, od rozdzielnicy
gtéwnej TN-S. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po wykonaniu instalacii
nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony dodatkowej wszystkich urzadzen elektrycznych a protokoty przekazaé
Uzytkownikowi.

12.9. UWAGI KONCOWE

1. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie niniejsza dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wiedzg techniczng oraz Polskimi Normami w oparciu o albumy
opracowan.

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej moga by¢ tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢

stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania tak, aby spetnia¢ obowigzujace

przepisy.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Prowadzenie robot powierzy¢ osobie
uprawnionej.



10.

Niniejszgq dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii
materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane
tak, jakby zostaty ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacii
projektowej Wykonawca powinien wyjasnic z projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegaC przepisow BHP oraz stosowa¢ oznakowania i
zabezpieczenia BHP.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbedne pomiary i przedstawi¢ Inwestorowi protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw i prob.

We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstate bruzdy, przebicia oraz wykucia nalezy pokry¢ tynkiem.
W przypadku pojawienia si¢ miejscowo tzw. gtuchych tynkow nalezy tynki te odbi¢, a w ich miejsce wykonac
nowe. Wykonane tynki nalezy przetrze¢ w celu wygtadzenia powierzchni.

Przejscia w $cianach i stropach pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piankg ognioodporng o odpornosci
danej $ciany lub stropu.

12.10. WYKAZ NORM STANOWIACYCH PODSTAWE OPRACOWANIA

PN-IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo;
Dobér $rodkédw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych; Wybér rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa;
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Dobér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych; Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego; Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego; Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego; Aparatura rozdzielcza i sterownicza; Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego;
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego; Inne wyposazenie; Niskonapieciowe zespoty pradotworcze; Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i faczenia

E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 k
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Zakres robot obejmuje remont i adaptacije istniejagcego budynku oraz dobudowe windy
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiérkowe

1.3. roboty budowlano-montazowe
14. instalacje elektryczne

1.5. roboty wykoriczeniowe

1.6. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

2.__SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

2.1 _Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.



Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i 0znakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczefstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 301I- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:



- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktdéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m® powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢
tych pomieszczen, {j. do 2,20 m.

.Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw
i wyrobdw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

..W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.2.__Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).



Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolno$ci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.
Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek urzadzehn samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwltaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwfadno$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocag prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie
od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

2.3._ Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak

stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokédle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktdrych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.4, _Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.



Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi  na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

........ Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



OSWIADCZENIE

..................... Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt ,,PRZEBUDOWA PRZYtACZA

ENERGETYCZNEGO ORAZ MONTAZ UPS-A DLA BUDYNKU SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL.
NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA: ,,WYPOSAZENIE OBIEKTU SZPITALA
NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIES 27 W WARSZAWIE W INSTALACJE ZASILANIA
AWARYJNEGO - ETAP | DOKUMENTACJA”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



